

**FUNDACION PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
 PROYECTO: BOSQUES COMUNITARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y GUAVIARE
 HACIA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES EN LA AMAZONIA COLOMBIANA**

INFORME DE EVALUACIÓN

Cercas Eléctricas, proyecto de Forestería Comunitaria/ Amazonia Mia - Caquetá.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:	Forestería Comunitaria en los Departamentos de Caquetá y Guaviare hacia el manejo sostenible de los bosques en la Amazonia Colombiana (NICFI – Embajada de Noruega) Implementar un modelo de intervención en la amazonia colombiana que impulse la gobernanza forestal, la conectividad ecológica, fortalezca los medios de vida y las capacidades comunitarias en la zona de Bajo Caguán, municipios Cartagena del Chairá y Solano, departamento del Caquetá – FASE 1 (Amazonia Mia)
Rubro:	Incentivos para organizaciones comunitarias

2. EVALUADORES

LORENZO ANDRES VARGAS, Coordinador Regional
 CAROLINA OTÁLVARO, Profesional de adquisiciones
 KATHERINE PÉREZ, Profesional Administrativo

3. PUBLICIDAD

El 25 de julio de 2023 se publicó en página web de La Fundación Para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la licitación al proceso de selección No. 017, con un plazo para recibir ofertas desde el 31 de julio 2023 hasta el 04 de agosto 2023 las 5:00 pm.

4. SOLICITUD DE ACLARACIONES

No se presentaron observaciones ni aclaraciones.

5. OFERTAS RECIBIDAS

5.1 Se recibieron las siguientes ofertas:

OFERENTE	VALOR TOTAL
DINAMIX S.A.S	\$ 642.592.797=
ESINCOL DJ S.A.S	\$ 401.538.000=
MOTOCAMPO S.A.S	\$ 390.585.877=
UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023	\$ 1.059.864.865=

6. EVALUACIÓN Y CRITERIOS HABILITANTES

6.1 Documentos anexos:

Condiciones comerciales requeridas en la invitación		INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S		ESINCOL DJ S.A.S	
		Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple
Presentación Oferta (plazo)	4/8/2023	4/8/2023	CUMPLE	4/8/2023	CUMPLE
Propuesta Completa	Quince (15) items	Quince (15) items	CUMPLE	Quince(15) items	CUMPLE
Ficha técnica	Documento	SI (15 FICHAS)	CUMPLE	SI (15 FICHAS)	CUMPLE
Garantía de los siguientes equipos: • Panel Solar 200W • Batería Solar 12V/150AMP • Impulsor 30Km/12V con accesorio	Tiempo	• Panel Solar 200W: 5 Años • Batería Solar 12V/150AMP: 1 año • Impulsor 30Km/12V con accesorio: 1 Año	CUMPLE	• Panel Solar 200W: 5 Años • Batería Solar 12V/150AMP: 2 años • Impulsor 30Km/12V con accesorio: 1 Año	CUMPLE
Certificados de Experiencia - Contratos	Documento	2 Contrato	CUMPLE	SI	CUMPLE
Hoja(s) de Vida del técnico(s) que realizaran la instalación de los equipos de cercaeléctrica incluyendo los soportes de formación y experiencia	Documento	SI (1 Hoja de Vida) DOMICIANO TIBERIO BARRETO	CUMPLE	SI	CUMPLE
ANEXOS PROPUESTA		ANEXOS PROPUESTA		ANEXOS PROPUESTA	
Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
Estados financieros año 2022	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a 1 mes	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
RUP	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
Rut actualizado	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
CC Representante Legal	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
Certificación bancaria	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
Resolución de facturación	Documento	PRESENTA		PRESENTA	

Condiciones comerciales requeridas en la invitación		MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S		UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023	
		Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple
Presentación Oferta (plazo)	4/8/2023	4/8/2023	CUMPLE	4/8/2023	CUMPLE
Propuesta Completa	Quince (15) items	Quince(15) items	CUMPLE	Quince(15) items	CUMPLE
Ficha técnica	Documento	SI (15 FICHAS)	CUMPLE	SI (15 FICHAS)	CUMPLE
Garantía de los siguientes equipos: • Panel Solar 200W • Batería Solar 12V/150AMP • Impulsor 30Km/12V con accesorio	Tiempo	• Panel Solar 200W: 5 Años • Batería Solar 12V/150AMP: 1 año • Impulsor 30Km/12V con accesorio: 18 meses	CUMPLE	• Panel Solar 200W: 10 Años • Batería Solar 12V/150AMP: 18 meses • Impulsor 30Km/12V con accesorio: 18 meses	CUMPLE
Certificados de Experiencia - Contratos	Documento	6 CONTRATOS	CUMPLE	4 CONTRATOS	CUMPLE
Hoja(s) de Vida del técnico(s) que realizaran la instalación de los equipos de cercaeléctrica incluyendo los soportes de formación y experiencia	Documento	SI (1 Hoja de Vida) WILDER ROJAS LOPEZ	CUMPLE	SI (1 Hoja de Vida) ROBIN DE LA OSSA	CUMPLE
ANEXOS PROPUESTA		ANEXOS PROPUESTA		ANEXOS PROPUESTA	
Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
Estados financieros año 2022	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a 1 mes	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
RUP	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
Rut actualizado	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
CC Representante Legal	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
Certificación bancaria	Documento	PRESENTA		PRESENTA	
Resolución de facturación	Documento	PRESENTA		NO PRESENTA	

4.2 Especificaciones técnicas

EVALUACIÓN DE OFERTAS Adquisición de Cercas eléctricas		INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S		ESINCOL DJ S.A.S	
Especificaciones Requeridas	Cant	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple
Panel Solar 200W	101	Panel Solar 200W	Cumple	Panel Solar 200W	Cumple
Batería Solar 12V/150AMP	101	Batería Solar 12V/150AMP	Cumple	Batería Solar 12V/150AMP	Cumple
Regulador 30Amp - con puerto USB	101	Regulador 30Amp - con puerto USB	Cumple	Regulador 30Amp - con puerto USB	Cumple
Impulsor 30Km/12V con accesorios	101	Impulsor 30Km/12V con accesorios	Cumple	Impulsor 30Km/12V con accesorios	Cumple
Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	606	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Cumple	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Cumple
Cuchilla doble tiro	101	Cuchilla doble tiro	Cumple	Cuchilla doble tiro	Cumple
Desviador de rayos	101	Desviador de rayos	Cumple	Desviador de rayos	Cumple
Cable Aislador x 50MTS	101	Cable Aislador x 50MTS	Cumple	Cable Aislador x 50MTS	Cumple
Cable encauchetado (para instalación panel) X 10MTS	101	Cable encauchetado (para instalación panel) X 10MTS	Cumple	Cable encauchetado (para instalación panel) X 10MTS	Cumple
Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	101	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Cumple	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Cumple
Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	104	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	Cumple	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	Cumple
Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	106	Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	Cumple	Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	Cumple
Tensor pequeño 500MTS x 25	2546	Tensor pequeño 500MTS x 25	Cumple	Tensor pequeño 500MTS x 25	Cumple
Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	237	Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Cumple	Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Cumple
Llave tensora	101	Llave tensora	Cumple	Llave tensora	Cumple

EVALUACIÓN DE OFERTAS Adquisición de Cercas eléctricas		MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S		UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023	
Especificaciones Requeridas	Cant	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple
Panel Solar 200W	101	Panel Solar 200W	Cumple	Panel Solar 200W	Cumple
Batería Solar 12V/150AMP	101	Batería Solar 12V/150AMP	Cumple	Batería Solar 12V/150AMP	Cumple
Regulador 30Amp - con puerto USB	101	Regulador 30Amp - con puerto USB	Cumple	Regulador 30Amp - con puerto USB	Cumple
Impulsor 30Km/12V con accesorios	101	Impulsor 30Km/12V con accesorios	Cumple	Impulsor 30Km/12V con accesorios	Cumple
Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	606	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Cumple	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Cumple
Cuchilla doble tiro	101	Cuchilla doble tiro	Cumple	Cuchilla doble tiro	Cumple
Desviador de rayos	101	Desviador de rayos	Cumple	Desviador de rayos	Cumple
Cable Aislador x 50MTS	101	Cable Aislador x 50MTS	Cumple	Cable Aislador x 50MTS	Cumple
Cable encauchetado (para instalación panel) X 10MTS	101	Cable encauchetado (para instalación panel) X 10MTS	Cumple	Cable encauchetado (para instalación panel) X 10MTS	Cumple
Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	101	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Cumple	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Cumple
Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	104	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	Cumple	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	Cumple
Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	106	Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	Cumple	Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	Cumple
Tensor pequeño 500MTS x 25	2546	Tensor pequeño 500MTS x 25	Cumple	Tensor pequeño 500MTS x 25	Cumple
Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	237	Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Cumple	Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Cumple
Llave tensora	101	Llave tensora	Cumple	Llave tensora	Cumple

4.3 Experiencia del proveedor

OFERENTE	No. CONTRATOS PRESENTADOS	No. CONTRATOS CON REQUISITOS
DINAMIX S.A.S	2	2
ESINCOL DJ S.A.S	6	0
MOTOCAMPO S.A.S	7	6
UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023	4	4

7. RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Crterios habilitantes.

En la evaluación de las ofertas la fundación (FCDS) valoro los requisitos habilitantes (Ficha técnica, garantía, certificados de experiencia, hojas de vida de técnicos que harán la instalación) de los proponentes quedando de la siguiente manera:

De acuerdo a lo solicitado los cuatro proveedores que presentaron ofertas: **INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S, ESINCOL DJ S.A.S, MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S y UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023** cumplen con todos los requisitos mínimos habilitantes requeridos en la convocatoria, por lo tanto, el comité evaluador acepta las propuestas para ser evaluadas.

Por lo anterior anexamos el cuadro de revisión de las condiciones habilitantes:

Condiciones comerciales requeridas en la invitación		INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S		ESINCOL DJ S.A.S	
		Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple
Ficha técnica	Documento	SI (15 FICHAS)	CUMPLE	SI (15 FICHAS)	CUMPLE
Garantía de los siguientes equipos: • Panel Solar 200W • Batería Solar 12V/150AMP • Impulsor 30Km/12V con accesorio	Tiempo	• Panel Solar 200W: 5 Años • Batería Solar 12V/150AMP: 1 año • Impulsor 30Km/12V con accesorio: 1 Año	CUMPLE	• Panel Solar 200W: 5 Años • Batería Solar 12V/150AMP: 2 años • Impulsor 30Km/12V con accesorio: 1 Año	CUMPLE
Certificados de Experiencia - Contratos	Documento	2 Contrato	CUMPLE	SI	CUMPLE
Hoja(s) de Vida del técnico(s) que realizaran la instalación de los equipos de cercaelétrica incluyendo los soportes de formación y experiencia	Documento	SI (1 Hoja de Vida) DOMICIANO TIBERIO BARRETO	CUMPLE	SI	CUMPLE

Condiciones comerciales requeridas en la invitación		MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S		UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023	
		Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple
Ficha técnica	Documento	SI (15 FICHAS)	CUMPLE	SI (15 FICHAS)	CUMPLE
Garantía de los siguientes equipos: • Panel Solar 200W • Batería Solar 12V/150AMP • Impulsor 30Km/12V con accesorio	Tiempo	• Panel Solar 200W: 5 Años • Batería Solar 12V/150AMP: 1 año • Impulsor 30Km/12V con accesorio: 18 meses	CUMPLE	• Panel Solar 200W: 10 Años • Batería Solar 12V/150AMP: 18 meses • Impulsor 30Km/12V con accesorio: 18 meses	CUMPLE
Certificados de Experiencia - Contratos	Documento	6 CONTRATOS	CUMPLE	4 CONTRATOS	CUMPLE
Hoja(s) de Vida del técnico(s) que realizaran la instalación de los equipos de cercaelétrica incluyendo los soportes de formación y experiencia	Documento	SI (1 Hoja de Vida) WILDER ROJAS LOPEZ	CUMPLE	SI (1 Hoja de Vida) ROBIN DE LA OSSA	CUMPLE

Criterios de evaluación.

Una vez definidas las condiciones habilitantes de los cuatro proponentes se realizó la evaluación de las ofertas técnico-económicas de acuerdo a lo estipulado en los TdR, se anexa el cuadro resumen de la evaluación de las 4 ofertas.

Criterio	Puntaje	DINAMIX S.A.S	ESINCOL DJ S.A.S	MOTOCAMPO S.A.S	UNION TEMPORAL AMAZONIA 2023
Propuesta Económica	70	60	65	70	55
Garantía	30	5	5	5	10
Experiencia Específica	30	15	5	10	20
Total	100	80	75	85	85

De conformidad con la evaluación anterior, el comité evaluador recomienda aceptar la oferta presentada por MOTOCAMPO S.A.S por cumplir con las condiciones habilitantes establecidas en la convocatoria y por ser la oferta más económica.

Anexamos cuadro de proveedor seleccionado en la evaluación:

Proveedor seleccionado	ITEM	Total, sin IVA
MOTOCAMPO S.A.S	Insumos y Elementos	\$ 390.585.877=
TOTAL		\$ 390.585.877=

En conclusión y con base a lo expuesto en líneas anteriores, el comité evaluador recomienda realizar la adjudicación a **MOTOCAMPO S.A.S** por haber cumplido con todos los criterios técnicos habilitantes y tener la mejor oferta de precios, siendo esta la más conveniente para la destinación de los recursos económicos con los que cuenta la FCDS, además en ponderación realizada a las certificaciones de experiencia y validación de la misma se encuentra que el proveedor se caracteriza por la puntualidad, calidad de los materiales, la responsabilidad siendo un proveedor que tiene un respaldo y una experiencia en el departamento del Caquetá y la zona.

8. LISTADO DE ANEXOS

Anexo I. (Resumen de la evaluación)

Anexo II. (Evaluación técnica)


Anexo III. (Evaluación de precio)

Anexo IV. (Experiencia)

En constancia se firma por el Comité Evaluador, a los quince (15) días de agosto de dos mil veintitrés (2023).



LORENZO ANDRÉS VARGAS
Coordinador Regional.



CAROLINA OTÁLVARO MAGNO
Profesional Adquisiciones

Katherine Pérez Arias
KATHERINE PEREZ ARIAS
Profesional Administrativo

Proyecto Forestería Comunitaria en los Departamentos de Caquetá y Guaviare hacia el manejo sostenible de los bosques en la Amazonia Colombiana (NICFI – Embajada de Noruega) Implementar un modelo de intervención en la amazonia colombiana que impulse la gobernanza forestal, la conectividad ecológica, fortalezca los medios de vida y las capacidades comunitarias en la zona de Bajo Caguán, municipios Cartagena del Chairá y Solano, departamento del Caquetá – FASE 1 (Amazonia Mia)

EVALUACIÓN DE OFERTAS Adquisición e Instalación de Materiales para el Establecimiento de Aislamiento con cerca eléctrica



www.fcds.org.co

Anexo I. (Resumen de la evaluación)

A. REVISIÓN DE LAS CONDICIONES HABILITANTES

Condiciones comerciales requeridas en la invitación		INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S		ESINCOL DJ S.A.S		MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S		UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023	
		Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple
Presentación Oferta (plazo)	4/8/2023	4/8/2023	CUMPLE	4/8/2023	CUMPLE	4/8/2023	CUMPLE	4/8/2023	CUMPLE
Propuesta Completa	Quince (15) items	Quince (15) items	CUMPLE	Quince(15) items	CUMPLE	Quince(15) items	CUMPLE	Quince(15) items	CUMPLE
Ficha técnica	Documento	SI (15 FICHAS)	CUMPLE	SI (15 FICHAS)	CUMPLE	SI (15 FICHAS)	CUMPLE	SI (15 FICHAS)	CUMPLE
Garantía de los siguientes equipos: • Panel Solar 200W • Batería Solar 12V/150AMP • Impulsor 30Km/12V con accesorio	Tiempo	• Panel Solar 200W: 5 Años • Batería Solar 12V/150AMP: 1 año • Impulsor 30Km/12V con accesorio: 1 Año	CUMPLE	• Panel Solar 200W: 5 Años • Batería Solar 12V/150AMP: 2 años • Impulsor 30Km/12V con accesorio: 1 Año	CUMPLE	• Panel Solar 200W: 5 Años • Batería Solar 12V/150AMP: 1 año • Impulsor 30Km/12V con accesorio: 18 meses	CUMPLE	• Panel Solar 200W: 10 Años • Batería Solar 12V/150AMP: 18 meses • Impulsor 30Km/12V con accesorio: 18 meses	CUMPLE
Certificados de Experiencia - Contratos	Documento	2 Contrato	CUMPLE	SI	CUMPLE	6 CONTRATOS	CUMPLE	4 CONTRATOS	CUMPLE
Hoja(s) de Vida del técnico(s) que realizaran la instalación de los equipos de cerca eléctrica incluyendo los soportes de formación y experiencia	Documento	SI (1 Hoja de Vida) DOMICIANO TIBERIO BARRETO	CUMPLE	SI	CUMPLE	SI (1 Hoja de Vida) WILDER ROJAS LOPEZ	CUMPLE	SI (1 Hoja de Vida) ROBIN DE LA OSSA	CUMPLE
ANEXOS PROPUESTA		ANEXOS PROPUESTA		ANEXOS PROPUESTA		ANEXOS PROPUESTA		ANEXOS PROPUESTA	
Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal	Documento	PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA	
Estados financieros año 2022	Documento	PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA	
Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a 1 mes	Documento	PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA	
RUP	Documento	PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA	
Rut actualizado	Documento	PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA	
CC Representante Legal	Documento	PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA	
Certificación bancaria	Documento	PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA	
Resolución de facturación	Documento	PRESENTA		PRESENTA		PRESENTA		NO PRESENTA	

B. EVALUACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

EVALUACIÓN DE OFERTAS Adquisición de Cercas eléctricas		INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S		ESINCOL DJ S.A.S		MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S		UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023	
Especificaciones Requeridas	Cant	Condiciones ofrecidas	Cumple / No cumple						
Panel Solar 200W	101	Panel Solar 200W	Cumple						
Batería Solar 12V/150AMP	101	Batería Solar 12V/150AMP	Cumple						
Regulador 30Amp - con puerto USB	101	Regulador 30Amp - con puerto USB	Cumple	Regulador 30Amp - con puerto USB	Cumple	Regulador 30Amp - con puerto USB	Cumple	Regulador 30Amp - con puerto USB	Cumple
Impulsor 30Km/12V con accesorios	101	Impulsor 30Km/12V con accesorios	Cumple						
Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	606	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Cumple	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Cumple	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Cumple	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Cumple
Cuchilla doble tiro	101	Cuchilla doble tiro	Cumple						
Desviador de rayos	101	Desviador de rayos	Cumple						
Cable Aislador x 50MTS	101	Cable Aislador x 50MTS	Cumple						
Cable encauchetado (para instalación panel) X 10MTS	101	Cable encauchetado (para instalación panel) X 10MTS	Cumple	Cable encauchetado (para instalación panel) X 10MTS	Cumple	Cable encauchetado (para instalación panel) X 10MTS	Cumple	Cable encauchetado (para instalación panel) X 10MTS	Cumple

Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	101	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Cumple	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Cumple	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Cumple	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Cumple
Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	104	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	Cumple	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	Cumple	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	Cumple	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	Cumple
Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	106	Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	Cumple	Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	Cumple	Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	Cumple	Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	Cumple
Tensor pequeño 500MTS x 25	2546	Tensor pequeño 500MTS x 25	Cumple						
Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	237	Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Cumple	Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Cumple	Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Cumple	Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Cumple
Llave tensora	101	Llave tensora	Cumple						

C. CONSOLIDADO EVALUACIÓN DEL PRECIO

EVALUACIÓN DE OFERTAS Adquisición e Instalación de Materiales para el Establecimiento de Aislamiento con cerca eléctrica	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S		ESINCOL DJ S.A.S		MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S		UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023	
	Precio		Precio		Precio		Precio	
TOTAL NETO ANTES IMPUESTOS	\$	599,081,600.00	\$	373,649,914.00	\$	367,259,825.00	\$	973,670,700.00
IMPUESTOS	\$	43,511,197.00	\$	27,969,086.00	\$	23,326,052.00	\$	86,194,165.00
TOTAL	\$	642,592,797.00	\$	401,619,000.00	\$	390,585,877.00	\$	1,059,864,865.00

D. RESUMEN CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterio	Puntaje	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S	ESINCOL DJ S.A.S	MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S	UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023
Propuesta Economica	70	60	65	70	55
Garantia	10	5	5	5	10
Experiencia Especifica	20	15	5	10	20
Total	100	80	75	85	85

D. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Observación 1: Las 4 propuestas recibidas fueron evaluadas.

Observación 2: Una vez adelantada la evaluación y calificación de las ofertas, los proveedores MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S y UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023 obtuvieron un puntaje igual, por haber cumplido con todos los criterios técnicos habilitantes, es de resaltar que el proveedor MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S presento la mejor oferta de precios, además de acuerdo a las certificaciones de experiencia y validación de la misma se encuentra que el proveedor se caracteriza por la puntualidad, calidad de los materiales, la responsabilidad siendo un proveedor que tiene un respaldo y una experiencia en el departamento del Caquetá y la zona.

Fecha: 15 de Agosto de 2023

En constancia de lo anterior, suscriben el presente documento:


LORENZO VARGAS


KATHERINE PEREZ


CAROLINA OTALVARO

Proyecto Forestería Comunitaria en los Departamentos de Caquetá y Guaviare hacia el manejo sostenible de los bosques en la Amazonia Colombiana (NICFI – Embajada de Noruega) Implementar un modelo de intervención en la amazonia colombiana que impulse la gobernanza forestal, la conectividad ecológica, fortalezca los medios de vida y las capacidades comunitarias en la zona de Bajo Caguán, municipios Cartagena del Chairá y Solano, departamento del Caquetá – FASE 1 (Amazonia Mía)

OFERTAS Adquisición e Instalación de Materiales para el Establecimiento de Aislamiento cc

Anexo II. (Evaluación técnica)



Especificaciones Técnicas Requeridas para la Adquisición de Materiales para el Establecimiento de Aislamiento con cerca eléctrica							INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S					ESINCOL DJ S.A.S					MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S					OFERTA PRESENTADA POR: UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023				
ITEM	Descripción	Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad	Sitio de Entrega	Plazo de entrega	Especificaciones Ofrecidas	Unidad de medida	Cantidad	Plazo de entrega	CUMPLE / NO CUMPLE	Especificaciones Ofrecidas	Unidad de medida	Cantidad	Plazo de entrega	CUMPLE / NO CUMPLE	Especificaciones Ofrecidas	Unidad de medida	Cantidad	Plazo de entrega	CUMPLE / NO CUMPLE	Especificaciones Ofrecidas	Unidad de medida	Cantidad	Plazo de entrega	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Panel Solar	200W	Unidad	101	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Panel Solar 200W	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Panel Solar 200W	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Panel Solar 200W	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Panel Solar 200W	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
2	Batería Solar	12V/150AMP	Unidad	101	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Batería Solar 12V/150AMP	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Batería Solar 12V/150AMP	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Batería Solar 12V/150AMP	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Batería Solar 12V/150AMP	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
3	Regulador	30Amp - con puerto USB	Unidad	101	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Regulador 30Amp - con puerto USB	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Regulador 30Amp - con puerto USB	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Regulador 30Amp - con puerto USB	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Regulador 30Amp - con puerto USB	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
4	Impulsor	30Km/12V con accesorios	Unidad	101	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Impulsor 30Km/12V con accesorios	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Impulsor 30Km/12V con accesorios	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Impulsor 30Km/12V con accesorios	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Impulsor 30Km/12V con accesorios	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
5	Varilla Coperwell	X 1.50MTS con bornes	Unidad	606	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Unidad	606	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Unidad	606	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Unidad	606	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Unidad	606	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
6	Cuchilla	doble tiro	Unidad	101	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Cuchilla doble tiro	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Cuchilla doble tiro	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Cuchilla doble tiro	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Cuchilla doble tiro	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple

7	Desviador de rayos	Unidad	101	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Desviador de rayos	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Desviador de rayos	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Desviador de rayos	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
8	Cable Aislador X 50MTS	Rollo	101	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Cable Aislador x 50MTS	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Cable Aislador x 50MTS	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Cable Aislador x 50MTS	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
9	Cable encauchelado (para instalación panel) X 10MTS	Rollo	101	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Cable encauchado (para instalación panel) X 10MTS	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Cable encauchado (para instalación panel) X 10MTS	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Cable encauchado (para instalación panel) X 10MTS	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
10	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Metro	101	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
11	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	Bolsa	104	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	Unidad	104	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	Unidad	104	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100und	Unidad	104	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
12	Aislador tipo pera Bolsa X 25 Unds	Bolsa	106	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Aislador tipo pera Bolsa X 25 Unds	Unidad	106	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	Unidad	106	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	Unidad	106	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
13	Tensor pequeño 500MTS x 25	Unidad	2,546	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Tensor pequeño 500MTS x 25	Unidad	2546	La propuesta no especifica plazo de entrega	NO Cumple	Tensor pequeño 500MTS x 25	Unidad	2546	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Tensor pequeño 500MTS x 25	Unidad	2546	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
14	Alambre cerca eléctrica Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Rollo	237	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Unidad	237	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Unidad	237	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Unidad	237	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple

15	Llave tensora	Llave tensora	Unidad	101	Municipio de Cartagena del Chairá.	Noventa (90) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.	Llave tensora	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Llave tensora	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Llave tensora	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple	Llave tensora	Unidad	101	La propuesta no especifica plazo de entrega	Cumple
----	---------------	---------------	--------	-----	------------------------------------	--	---------------	--------	-----	---	---------------	---------------	--------	-----	---	---------------	---------------	--------	-----	---	---------------	---------------	--------	-----	---	---------------

Observaciones: Se revisaron las especificaciones técnicas de los productos cotizados, el Proveedor DINAMIX S.A.S cotizo de manera errónea el ítem # 13, ya que ofrecen paquete y se solicitaban unidades

Fecha: 15 de Agosto de 2023

En constancia de lo anterior, suscriben el presente documento:



LORENZO VARGAS



KATHERINE PEREZ



CAROLINA OTALVARO

Proyecto Forestería Comunitaria en los Departamentos de Caquetá y Guaviare hacia el manejo sostenible de los bosques en la Amazonia Colombiana (NICFI – Embajada de Noruega) Implementar un modelo de intervención en la amazonia colombiana que impulse la gobernanza forestal, la conectividad ecológica, fortalezca los medios de vida y las capacidades comunitarias en la zona de Bajo Caguán, municipios Cartagena del Chairá y Solano, departamento del Caquetá – FASE 1 (Amazonia Mía)

EVALUACION DE OFERTAS Adquisición e Instalación de Materiales para el Establecimiento de Aislamiento con cerca electrica



Anexo III. (Evaluación de precios)

Especificaciones Técnicas Requeridas para la Adquisición de Materiales para el Establecimiento de Aislamiento con cerca electrica				OFERTA PRESENTADA POR: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S					OFERTA PRESENTADA POR: ESINCOL DJ S.A.S					OFERTA PRESENTA POR: MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S					OFERTA PRESENTADA POR: UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023				
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cant	Precio Unitario antes IVA	Precio Unitario con IVA	Total Antes de IVA	Total con IVA	Obs	Precio Unitario antes IVA	Precio Unitario con IVA	Total Antes de IVA	Total con IVA	Obs	Precio Unitario antes IVA	Precio Unitario con IVA	Total Antes de IVA	Total con IVA	Obs	Precio Unitario antes IVA	Precio Unitario con IVA	Total Antes de IVA	Total con IVA	Obs
1	Panel Solar 200W	Unidad	54	542,500	0	29,295,000	0		630,000	0	29,610,000	0		532,000	0	28,728,000	0		630,000	0	34,020,000	0	
			47	542,500	0	25,497,500	0	Exento de IVA	630,000	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	34,020,000			532,000	0	25,004,000	0		630,000	0	29,610,000	0
2	Batería Solar 12V/150AMP	Unidad	54	1,450,000	0	78,300,000	0		1,329,500	0	62,486,500	0		1,331,092	0	71,878,968	0		1,390,000	0	75,060,000	0	
			47	1,450,000	1,725,500	68,150,000	81,098,500	19%	1,329,500	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	71,793,000		Las cantidades no corresponden a lo solicitado en los TdR, hay una diferencia de \$81.000 en la sumatoria	1,331,092	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	62,561,324		1,654,100	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	77,742,700
3	Regulador 30Amp - con puerto USB	Unidad	54	145,000	0	7,830,000	0		275,000	0	12,925,000	0		138,000	0	7,452,000	0		220,000	0	11,880,000	0	
			47	145,000	0	6,815,000	0	Exento de IVA	275,000	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	14,850,000			138,000	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	6,486,000		220,000	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	10,340,000
4	Impulsor 30km/12V con accesorios	Unidad	54	300,000	0	16,200,000	0		379,500	0	17,836,500	0		243,697	0	13,159,638	0		410,000	0	22,140,000	0	
			47	300,000	357,000	14,100,000	16,779,000	19%	379,500	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	20,493,000			243,697	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	11,453,759		487,900	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	22,931,300
5	Varilla Coperwell X 1.50MTS con bornes	Rollo	324	27,500	0	8,910,000	0		28,000	0	7,896,000	0		26,555	0	8,603,820	0		65,000	0	21,060,000	0	
			282	27,500	32,725	7,755,000	9,228,450	19%	28,000	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	9,072,000			26,555	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	7,488,510		77,350	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	21,812,700
6	Cuchilla doble tiro	Bolsa	54	18,500	0	999,000	0		21,900	0	1,029,300	0		15,126	0	816,804	0		45,000	0	2,430,000	0	
			47	18,500	22,015	869,500	1,034,705	19%	21,900	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	1,182,600			15,126	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	710,922		53,550	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	2,516,850
7	Desviador de rayos	Unidad	54	21,200	0	1,144,800	0		25,000	0	1,175,000	0		17,647	0	952,938	0		45,000	0	2,430,000	0	
			47	21,200	25,228	996,400	1,185,716	19%	25,000	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	1,350,000			17,647	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	829,409		53,550	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	2,516,850

8	Cable Aislador x 50MTS	Rollo	54	35,800	0	1,933,200	0		41,500	0	1,950,500	0
			47	35,800	42,602	1,682,600	2,002,294	19%	41,500	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	2,241,000
9	Cable encauchetado (para instalación panel) X 10MTS	Rollo	54	7,800	0	421,200	0		174,000	0	8,178,000	0
			47	7,800	9,282	366,600	436,254	19%	174,000	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	9,396,000
10	Alambre de cobre No. 10 X 30 MT	Metro	54	155,200	0	8,380,800	0		6,300	-	296,100	-
			47	155,200	184,688	7,294,400	8,680,336	19%	6,300	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	340,200
11	Aislador puntilla con puntilla 3" - Bolsa X 100Und	Bolsa	55	35,000	0	1,925,000	0		26,000	0	1,274,000	0
			49	35,000	41,650	1,715,000	2,040,850	19%	26,000	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	1,430,000
12	Aislador tipo pera - Bolsa X 25 Unds	Bolsa	58	17,500	0	1,015,000	0		22,000	0	1,056,000	0
			48	17,500	20,825	840,000	999,600	19%	22,000	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	1,276,000
13	Tensor pequeño 500MTS x 25	Bolsa	1400	86,900	0	121,660,000	0	Se cotiza paquete, se requiere por unidad	4,800	0	5,500,800	0
			1146	86,900	103,411	99,587,400	118,509,006		4,800	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	6,720,000
14	Alambre cerca eléctrica - Cal. 14X25 Kg X1013 MTS	Rollo	136	252,000	0	34,272,000	0		255,000	0	25,755,000	0
			101	252,000	299,880	25,452,000	30,287,880	19%	255,000	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	0	34,680,000
15	Llave tensora	Unidad	54	4,200	0	226,800	0		6,500	0	305,500	0
			47	4,200	4,998	197,400	234,906	19%	6,500	Se relaciona en la celda L42 "Valor Iva"	351,000	351,000
VALOR OFERTA ANTES IVA						599,081,600		VALOR ANTES IVA OFERTA	373,649,914			

	34,454	0	1,860,516	0		85,000	0	4,590,000	0		
	32,143	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	1,510,721		101,150	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	4,754,050		
	84,874	0	4,583,196	0		25,000	0	1,350,000	0		
	84,874	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	3,989,078		29,750	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	1,398,250		
	107,899	0	5,826,546	0		12,000	0	648,000	0		
	107,899	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	5,071,253		14,280	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	671,160		
	24,370	0	1,340,350	0		105,000	0	5,775,000	0		
	24,370	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	1,194,130		124,950	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	6,122,550		
	14,706	0	852,948	0		40,000	0	2,320,000	0		
	14,706	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	705,888		47,600	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	2,284,800		
	3,277	0	4,587,800	0		175,000	0	245,000,000	0	se cotiza paquete de 25 und, se requieren por unidad	
	3,277	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	3,755,442		208,250	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	238,654,500		
	231,092	0	31,428,512	0		265,000	0	36,040,000	0		
	231,092	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	23,340,292		315,350	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	31,850,350		
	3,361	0	181,494	0		8,000	0	432,000	0		
	3,361	Se relaciona en la celda Q42 "Valor Iva"	0	157,967		9,520	Se relaciona en la celda V42 "Valor Iva"	0	447,440		
VALOR ANTES IVA OFERTA						367,259,825		VALOR ANTES IVA OFERTA	973,670,700		

VALOR IVA	43,511,197		VALOR IVA	27,969,086		VALOR IVA	23,326,052		VALOR IVA	86,194,165
INSTALACIÓN	25,250,000		INSTALACIÓN	15,150,000		INSTALACIÓN	30,747,600		INSTALACIÓN	54,842,200
VALOR TOTAL DE LA OFERTA	642,592,797		VALOR TOTAL DE LA OFERTA	401,619,000		VALOR TOTAL DE LA OFERTA	390,585,877		VALOR TOTAL DE LA OFERTA	1,059,864,865

El valor total no es igual al presentado en la oferta ya que realizaron mal la sumatoria del precio total de los materiales sin iva (real es 182253530) presentaron 145202776

TOTALES \$ 599,081,600
 IMPUESTOS \$ 43,511,197
 Puntaje asignado 60

TOTALES 373,649,914
 IMPUESTOS 27,969,086
 Puntaje asignado 65

TOTALES \$ 367,259,825
 IMPUESTOS \$ 23,326,052
 Puntaje asignado 70

TOTALES \$ 973,670,700
 IMPUESTOS \$ 86,194,165
 Puntaje asignado 55

Observaciones: La oferta más económica es la del proveedor: MOTOCAMPO S.A.S, por lo tanto fue la que obtuvo mayor calificación, igualmente cumple con los requisitos habilitantes, por esta razón se califica con el puntaje mayor establecido.

Observación 1: De acuerdo a los criterios de evaluación de precio, se evalúan las 4 ofertas presentadas: DINAMIX S.A.S, ESINCOL S.A.S, MOTOCAMPO S.A.S Y UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA2023

Observación 2: El proveedor ESINCOL S.A.S confundió cantidades y cotizó erróneamente lo que se había solicitado con IVA y EXENTO. (Trocadas)

Observación 3: El proveedor DINAMIX S.A.S en el ítem # 13 cotizó por paquete y en los TDR se solicitaban por unidad.

Observación 4: La oferta presentada por el proveedor MOTOCAMPO S.A.S al realizar la sumatoria de valores totales sin iva presentó una equivocación en el valor total, por lo que el valor en la evaluación cambió de \$145.202.776 a 182.253.530 se alteró el valor total de la oferta sin embargo sigue siendo el menor valor

Fecha: 15 de Agosto de 2023

En constancia de lo anterior, suscriben el presente documento:


 LORENZO VARGAS


 KATHERINE PEREZ


 CAROLINA OTALVARO

Proyecto Forestería Comunitaria en los Departamentos de Caquetá y Guaviare hacia el manejo sostenible de los bosques en la Amazonia Colombiana (NICFI – Embajada de Noruega)
 Implementar un modelo de intervención en la amazonia colombiana que impulse la gobernanza forestal, la conectividad ecológica, fortalezca los medios de vida y las capacidades comunitarias en la zona de Bajo Caguán, municipios Cartagena del Chairá y Solano, departamento del Caquetá – FASE 1 (Amazonia Mia)

EVALUACIÓN DE OFERTAS Adquisición e Instalación de Materiales para el Establecimiento de Aislamiento con cerca electrica

Anexo IV. (Evaluación de Experiencia)

PROVEEDOR 1	Tipo de soporte	Objeto	Monto	Fecha de inicio	Fecha final	Meses	Cumple / no	Observaciones
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S	Contrato de compraventa (ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN DE CERCAS ELÉCTRICAS Y SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS)	El vendedor se compromete de manera autónoma e independiente a entregar a título de venta real y efectiva los elementos y equipos para la instalación de cercas eléctricas y suministro de insumos agropecuarios relacionados en el Anexo N. 1 "Especificaciones Técnicas Mínimas" (adjunto), el cual hace parte de este contrato, en la cantidad y descripción técnica especificada y requerida, cumpliendo con los requisitos legales exigidos dentro del marco del Contrato 1042 del 2021 suscrito entre la CCI y el Consorcio Fondo Colombia en Paz, actuando como vocero y administrador del patrimonio autónomo Fondo Colombia en paz"	\$320,320,928	11/11/2022	10/12/2022	1 mes	SI	
	CONTRATO N° 001 – 2021 SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS	Suministro, transporte y entrega de materiales e insumos en la ciudad de Florencia – Caquetá, la entrega de los materiales e insumos deberá realizarse de acuerdo a las necesidades del CONTRATANTE y de conformidad a la propuesta presentada por el CONTRATISTA la cual forma parte integral de este contrato	874,836,000	21/4/2021	20/6/2021	2 meses	SI	

Total certificaciones \$1,195,156,928

PROVEEDOR 2	Tipo de soporte	Objeto	Monto	Fecha de inicio	Fecha final	Meses	Cumple / no	Observaciones
	Certificación Patrimonio Natural	Adquisición de kits de agricultura orgánica para fortalecer a las familias que suscribirán los acuerdos de conservación con el CDA en el municipio de San José del Guaviare y kit de campo y herramientas para los facilitadores locales del PNR Miraflores.	\$128,510,000	3/2/2020	2/3/2020	1 Mes	No	La certificación no relaciona los insumos y/o materiales suministrados, po lo tanto, no podemos determinar concepto, cantidad y valor de los mismos.
	Certificación Parques Nacionales Naturales de Colombia	Adquisición de materiales de ferretería para la suscripción e implementación de acuerdos de restauración ecológica participativa con familias beneficiarias del programa de Desarrollo local sostenible financiado por Unión Europea, ubicadas en la zona de reserva campesina cuenca del Rio, Municipio de San Vicente del Caguán Caquetá.	\$15,550,944	3/9/2021	2/11/2021	2 meses	No	La certificación no relaciona los insumos y/o materiales suministrados, po lo tanto, no podemos determinar concepto, cantidad y valor de los mismos.
	Certificación Parques Nacionales Naturales de Colombia	Adquisición de materiales de ferretería e insumos agrícolas (fertilizantes y abonos) para la operación y adecuación de los viveros del Parque Nacional Natural Tinigua.	\$25,889,429	3/8/2022	2/10/2022	2 meses	No	La certificación no relaciona los insumos y/o materiales suministrados, po lo tanto, no podemos determinar concepto, cantidad y valor de los mismos.

ESINCOL DJ S.A.S	Certificación Patrimonio Natural	Adquisición de materiales y accesorios para el aislamiento eléctrico de áreas con paneles solares, estantillos de madera plásticas e insumos agrícolas, requeridos para la instalación de las Herramientas de Manejo del Paisaje HMP convenidos con beneficiarios de la iniciativa Corazón de la Amazonia, liderados por Corpoamazonia en el municipio de Cartagena del Chaira, departamento del Caquetá. LOTE 3. Insumos agrícolas con registro ICA para la restauración ecológica.	\$54,250,000	19/11/2021	18/1/2022	2 meses	No	La certificación no relaciona los insumos y/o materiales suministrados, por lo tanto, no podemos determinar concepto, cantidad y valor de los mismos.
	Certificación Patrimonio Natural	Adquisición de materiales y accesorios para el aislamiento eléctrico de áreas con paneles solares, estantillos de madera plásticas e insumos agrícolas, requeridos para la instalación de las Herramientas de Manejo del Paisaje HMP convenidos con beneficiarios de la iniciativa Corazón de la Amazonia, liderados por Corpoamazonia en el municipio de Cartagena del Chaira, departamento del Caquetá, LOTE 4. Estantillo de madera plástica requeridos para el establecimiento de herramientas de manejo del paisaje.	\$396,861,000	19/1/2022	18/3/2022	2 meses	No	La certificación no relaciona los insumos y/o materiales suministrados, por lo tanto, no podemos determinar concepto, cantidad y valor de los mismos.
	Certificación Parques Nacionales Naturales de Colombia	Suministro de mobiliarios, insumos, herramientas y demás elementos para el desarrollo del emprendimiento de apicultura en el marco del indicador 5 del Programa Desarrollo Local Sostenible en Parques Nacionales Naturales de Colombia en el PNN Alto Fragua Indi Wasi para la vigencia 2021.	\$6,600,000	28/12/2021	30/12/2021	2 días	No	La certificación no relaciona los insumos y/o materiales suministrados, por lo tanto, no podemos determinar concepto, cantidad y valor de los mismos.

Total certificaciones \$627,661,373

PROVEEDOR 3	Tipo de soporte	Objeto	Monto	Fecha de inicio	Fecha final	Meses	Cumple / no	Observaciones
MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S	CONTRATO PARA SUMINISTRO DE BIENES No. 0006-2019 UMACO	suministros de herramientas e insumos para la cerca eléctrica y accesorios	\$85,329,000	6/12/2019	17/12/2019	10 días	SI	
	CONTRATO DE SUMINISTRO # 008-2018 Misión Verde Amazonia	Suministrar de acuerdo a la cotización presentada - Semillas, fertilizantes, pajillas de toro y mantenimiento preventivo y correctivo a cercas eléctricas	\$150,000,000	21/6/2018	20/7/2018	1 mes	No	La certificación refleja que el objeto del contrato no presenta características similares a las de este proceso de ADQ.
	CONTRATO DE SUMINISTRO # 012-2018 Misión Verde Amazonia	Suministrar de acuerdo a la cotización presentada (Cerca Eléctrica)	\$70,200,000	18/7/2018	17/8/2018	1 mes	SI	
	CONTRATO DE SUMINISTRO # 001 Vicaria del Sagrado Corazón de Jesús	Suministro de materiales para la instalación de 70 cercas eléctricas con energía Solar	\$244,965,000	9/12/2015	5/2/2016	57 días	SI	
	CONTRATO DE SUMINISTRO # 002 Vicaria del Sagrado Corazón de Jesús	Suministro de materiales para la instalación de 30 cercas eléctricas con energía Solar	\$67,058,900	24/2/2016	28/2/2016	4 días	SI	

CONTRATO DE SUMINISTRO # 016 - 2016 Misión Verde Amazonia	Suministrar de acuerdo a la cotización presentada (Cerca Electrica)	\$77,072,500	19/8/2016	18/9/2016	1 mes	SI	
CONTRATO DE SUMINISTRO # 008 Vicariato Apostólico de Puerto Leguizamo	Suministro Silvopastoril	\$205,245,600	10/11/2015	20/11/2015	8 dias	SI	

Total certificaciones 749,871,000

PROVEEDOR 4	Tipo de soporte	Objeto	Monto	Fecha de inicio	Fecha final	Meses	Cumple / no	Observaciones
UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023	CONTRATO # 069 - 2017 Gensa S.A	Contratar las obras necesarias para la construcción de sistemas de energía solar Fotovoltaica para 100 viviendas rurales en las veredas Risaralda, Puerto Brasilia y las Guamas en el Municipio de Paz de Ariporo, Departamento de Casanare	\$1,834,924,410	8/8/2017	30/12/2017	4 meses	SI	
	Acta de Liquidación Final del contrato 45-8221 Emsa	Suministro y construcción de sistemas solares fotovoltaicos para viviendas en el municipio de Puerto Gaitán - Meta	\$661,795,000	28/10/2021	4/5/2023	17 meses	SI	
	Certificación KFW-CCON-004-2022 Patrimonio Natural	Suministro e instalación de materiales a todo costo para el establecimiento de aislamientos, al interior del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, con el fin de controlar factores tensionantes e iniciar procesos de restauración ecológica en áreas prioritarias para la restauración	\$137,794,520	5/4/2022	4/6/2022	2 meses	SI	
	Certificado Cumplimiento Orden de Compra	Suministro de Insumos para la implementación de acueductos ganaderos y sistemas fotovoltaicos	\$88,109,346	23/12/2022	30/12/2023	12 meses	SI	

Total certificaciones 2,722,623,276

Fecha: 15 de Agosto de 2023

En constancia de lo anterior, suscriben el presente documento:


LORENZO VARGAS


KATHERINE PEREZ


CAROLINA OTALVARO

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES DINAMIX S.A.S		ESINCOL DJ S.A.S		MOTOCAMPO FLORENCIA S.A.S		UNIÓN TEMPORAL AMAZONIA 2023	
Valor Propuesta	SMMLV	Valor Propuesta	SMMLV	Valor Propuesta	SMMLV	Valor Propuesta	SMMLV
\$ 642,592,797	554	\$ 401,619,000	346	\$ 390,585,877	337	\$ 1,059,864,865	914

AÑO	SMMLV	Valor Contrato	SMMLV	Contratos de Experiencia					
				Valor Contrato	SMMLV	Valor Contrato	SMMLV	Valor Contrato	SMMLV
2,015	644,350	-	-	-	-	450,210,600	699	-	-
2,016	689,455	-	-	-	-	144,131,400	209	-	-
2,017	737,717	-	-	-	-	-	-	1,834,924,410	2,487
2,018	781,242	-	-	-	-	70,200,000	90	-	-
2,019	828,116	-	-	-	-	85,329,000	103	-	-
2,020	877,803	-	-	-	-	-	-	-	-
2,021	908,529	874,836,000	963	-	-	-	-	661,795,000	728
2,022	1,000,000	320,320,928	320	-	-	-	-	225,903,866	226
2,023	1,160,000	-	-	#REF!	#VALUE!	-	-	-	-
TOTALES		1,195,156,928	1,283	-	#VALUE!	749,871,000	1,101	2,722,623,276	3,442